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Този проект се състои от (3) части, както следва: 

- Откриване чрез разкопаване на съществуващи кранове към дренажен 

водопровод и удължаване на трасето му с 15м, разположени на 

външен малък паркинг на посолството и последващо възстановяване 

на асфалтовата настилка с пътната й маркировка; 

- Направа на бетонова пътека с обща площ 6 кв.м. върху съществуваща 

тревна площ в посолството; 

- Откриване чрез разкопаване на съществуващи водопроводни кранове, 

разположени непосредствено до два осветителни стълба на главния 

външен паркинг на посолството и последващо възстановяване на 

асфалтовата настилка и пътна маркировка. 

А. РАЗКРИВАНЕ ЧРЕЗ РАЗКОПАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ 

КРАНОВЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ВОПРОВОДНОТО ТРАСЕ С 15м 

1. Съществуващите два броя водопроводни кранове са разположени под 

повърхността на настилката на малкия паркинг на посолството и се 

предвижда да бъдат демонтирани и премахнати. Всички дейности по 

тръбопровода и крановете ще бъдат извършвани от техници на посолството 

и не са предмет на този проект; 

2. Трасето, започващо от местоположението на съществуващите кранове, ще 

бъде продължено в източна посока към подпорната стена на паркинга и ще 

завърши непосредствено след нея в тревната площ. Дължината му ще бъде 

приблизително 15м, а ширината – около 60см, при дълбочина около 120см; 

3. Дъното на трасето трябва да следва наклона на асфалтовата настилка към 

подпорната стена и да бъде добре трамбовано; 
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4. Върху готовото дъно да се насипе слой пясък с височина 10см, върху който 

техниците на посолството ще удължат съществуващия дренажен 

тръбопровод; 

5. В края на трасето, зад подпорната стена и в съществуващата тревна площ, 

върху трамбованото дъно да се насипе чакъл с височина поне 30см, а над 

него техниците на посолството ще монтират дренажен вентил на 

водопровода, разположен под повърхността, както и съответната 

пластмасова шахта за разполагане и управление на вентила; ако е 

необходимо, трябва да се направи отвор в подпорната стена, за 

преминаване на дренажния водопровод през нея към дренажната шахта; 

6. След това да се върне обратният насип, като се внимава да не попадат 

камъчета в близост до тръбопровода; на всеки 10см да се извършва 

трамбоване за добро уплътняване на терена; 

7. На края да се възстанови асфалтовото покритие с дебелина не по-малко от 

седем сантиметра. Ремонтът приключва с нанасяне на пътната маркировка, 

която е била повредена при разкопаването на настилката; 

 

B. НАПРАВА НА БЕТОНОВА ПЪТЕКА С ПЛОЩ 6 кв.м 

1. Намира се в непосредствена близост до тенис корта на посолството и ще 

се състои от два триъгълника, като точното им разположение ще бъде 

уточнено с ръководителя на проекта; 

2. Тревните чимове трябва да се извадят и теренът разкопае на дълбочина 

25см; да не се връща обратен насип, за да се получи достатъчно плътно 

дъно; ако е необходимо трябва да се направи трамбоване; 
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3. Половината от височината на изкопа трябва да се запълни с чакъл от речни 

камъни, а останалата част – с бетон, т.е. всяка част да бъде с височина 12.5см; 

4. Там където новата бетонова пътека ще граничи с тревна площ, трябва да 

се направи кофраж от дървен материал с дебелина поне 2.5см, закрепен 

добре към набити в земята дървени колчета с помощта на винтове; 

5. Върху чакъла да се постави стоманена армировка с дебелина на телта 

10мм и състояща се от квадрати с размер не по-голям от 15см; 

6. Да се използва готов бетон от бетон център в Бояна от типа 30В; 

7. Да се предвиди дебел полиетилен за завиване на готовия бетон, с цел 

предпазването му от бързо изсъхване; необходимо е готовият бетон да се 

навлажнява през първите 3-4 дни след изливането му; 

 

С. РАЗКРИВАНЕ ЧРЕЗ РАЗКОПАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДНИ 

КРАНОВЕ С ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  

1. Изрязване на необходимите отвори в асфалтовото покритие с 

приблизителни размери 50х50 см; 

2. Изкопаване на земната маса под тях до напълно откриване на 

съществуващите водопроводни кранове; предполагаема дълбочина около 

50см; 

3. Техниците на посолството ще извършат демонтирането на крановете от 

съществуващите тръбопроводи; 

4. Връщане на обратния насип към изкопаните отвори и добро уплътняване 

на земната маса; 
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5. Нанасяне на асфалтовото покритие; 

6. Възстановяване на повредената пътна маркировка. 

Допълнителни изисквания: 

1. Декофрирането на бетона да става не по-рано от третия ден след 

изливането му и с внимание, за да не се допусне повреждане на 

ръбовете му; 

2. Отделните дейности трябва да бъдат координирани с водещия 

проекта от страна на възложителя; Всякакви промени от това задание 

са възможни само след съгласуване с него; 

3. Всички предпазни мерки, включително с ограждане и подходящи 

табелки, трябва да се вземат от Изпълнителя за недопускане на 

нещастни случаи, както и повреждане на пресния бетон; 

4. Всички отпадъци, както и замърсена почва, трябва да бъдат изнесени 

от посолството от Изпълнителя до официално разрешени депа за 

строителни отпадъци от общината. Тревният участък около бетоновата 

пътека трябва да се възстанови във вида, който е приет в началото на 

работата. 

 

17 Юли 2015г. 

Румен Павлов 

Ръководител на проекта 


